



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia
Codice Ente CO-35032

(Progr. 749)

Area 009

DETERMINAZIONE

N. 395 in data: 23.12.2015

OGGETTO:

AFFIDAMENTO APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA ROMAGNOLI N. 22 A REGGIOLO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - CUP: H74E15001110002 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre**;

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Richiamati:

- Il Decreto del Sindaco n. 26 del 03/01/2015 con il quale l'Arch. Domizio Aldrovandi è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Reggio;
- le Determinazioni n. 55 del 11/09/2013 e n. 78 del 21/12/2013 del Responsabile del Settore Segreteria, Affari Generali Attività Produttive, nelle quali veniva conferito all'Arch. Domizio Aldrovandi, l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di RUP nei procedimenti di ripristino agibilità di diversi immobili danneggiati dal sisma;

Vista la legge 190/2012, ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 25/01/2014, ad oggetto: "Esame ed approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9 della l. 6 novembre 2012, n. 190";

Atteso che il suddetto Piano, al punto 5, prevede altresì l'obbligo di dichiarare ogni qualvolta si prenda una decisione formale di avere verificato il rispetto degli obblighi di astensione per conflitto di interesse;



Visto l'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012 che recita: "(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell'08/04/2013 n. 39;

Premesso che:

- a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il patrimonio immobiliare del Comune di Reggio Emilia ha subito diversi danni alle singole strutture;
- gli eventi sismici hanno prodotto ingenti danni agli edifici pubblici tanto da richiedere interventi immediati al fine di garantire la pubblica incolumità ed il recupero della funzionalità degli immobili;
- a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici inviati dalla Protezione Civile Regionale, il fabbricato adibito a deposito utensili IPSIA sito in località Villanova del Comune di Reggio Emilia, è risultato temporaneamente inagibile;
- è intenzione dell'amministrazione Comunale procedere all'intervento di riparazione con rafforzamento locale del fabbricato in oggetto;

Considerato che, con determinazione n. 176 del 15/10/2014, il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio ha affidato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori nell'ambito dell'intervento di riparazione con rafforzamento locale del magazzino comunale sito in via Romagnoli n.22 a Reggio Emilia, all'ing. Stefano Paterlini, il cui studio ha sede a Reggio Emilia (RE) in via Gandhi n. 24, p.IVA PTRSFN74A09H223I;

Considerato che nel Piano annuale 2013-2014 approvato è inserito l'intervento n. 5.083 "Magazzino Comunale" relativamente all'intervento di riparazione con rafforzamento locale;

Richiamati:

- l'Ordinanza n. 37 del 29/07/2015 con la quale si approvavano gli aggiornamenti al 30/06/2015 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, dei Piani annuali 2013-2014 e degli interventi con importi inferiori a € 50.000,00;
- il Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza sisma Regione Emilia-Romagna n. 1733 del 28/09/2015, con il quale si prendeva atto dell'esito favorevole delle istruttorie e si approvava l'attestazione della congruità della spesa ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti dall'Ordinanza n. 37/2015, nel quale è inserito l'intervento n. 5.083 "Magazzino Comunale" di Reggio Emilia;
- l'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e seguenti;

Vista la determinazione di autorizzazione sismica preventiva n. 10823 del 31/08/2015 rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna;

Vista l'attestazione di congruità della spesa pervenuta con prot. n. 10326 del 08/09/2015;



Visto il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale del magazzino comunale sito in via Romagnoli, n. 22 di Reggio redatto dal Settore Edilizia Pubblica del Comune di Padova - ing. Stefano Paterlini

Richiamata la determinazione n. 281 del 05/10/2015, con la quale si validava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riparazione con rafforzamento locale del magazzino comunale sito in via Romagnoli n. 22 di Reggio danneggiato a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012;

Rilevato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 13/10/2015, si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riparazione con rafforzamento locale dell' ex edificio utensili IPSIA di Reggio danneggiato a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. CUP **H74E15001110002**;

Considerato che tale intervento comporta una spesa complessiva di € 86.795,69, di cui € 41.991,01 per lavori soggetti a ribasso, oltre ad € 11.843,62 per manodopera calcolata in misura del 22% (cat. Lavori OG1 rif. Accordo 28/10/2010) ed € 6.153,545 per oneri per la sicurezza non ribassabili, oltre ad € 26.807,52 per somme a disposizione, così distinte:

| | | | |
|---|-------------|----------|--------------------|
| TOTALE OPERE OG1 cat.3 | (1) | | € 41.991,01 |
| COSTO DEL PERSONALE OG1 (non soggetto a ribasso) | (2) | rif. OG1 | € 11.843,62 |
| ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | (3) | | € 6.153,54 |
| TOTALE LAVORI (1)+(2)+(3) | (4) | | € 59.988,17 |
| Compenso RUP ai sensi D.Lgs 163/06 - 30% del 2% di (4) | (5) | | € 359,93 |
| Progettazione esecutiva e D.L. e Coordinatore sicurezza in fase prog. ed exec. E spese generali | (6) | | € 7.251,37 |
| IVA su lavori - 22% di (4) | (7) | | € 13.197,40 |
| IMPREVISTI (10% sui lavori) | (8) | | € 5.998,82 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5)+(6)+(7)+(8) | (9) | | € 26.807,52 |
| | | | |
| TOTALE GENERALE (4)+(11) | (10) | | € 86.795,69 |

Visto che si ritiene necessario dare corso all' esperimento della gara d' appalto dei lavori di riparazione con rafforzamento locale del magazzino comunale di via Romagnoli n.22 di Reggio danneggiato a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, affidamento in appalto mediante procedura negoziata ex art. 122 comma 7 D. Lgs. n. 163/2006 con ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara e con determinazione del corrispettivo "a misura" ex art. 82, comma 2, lettera a);

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l' Autorità per la vigilanza sui



lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Dato atto che l'intervento in oggetto ha **Codice CUP: H74E15001110002**;

Accertata, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art.192 che prevede che ogni contratto sia preceduto da apposita determinazione indicante fine, oggetto, forma e clausole essenziali del contratto oltre alle modalità di scelta del contraente;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 03/03/2015 di approvazione degli schemi (acquisiti agli atti) del Bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e del Bilancio pluriennale 2015//2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 31/03/2015 di approvazione della "Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017", di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, di approvazione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017;

Vista la deliberazione della G.C. n° 56 del 14/04/2015 relativa all'affidamento ai Responsabili di area delle risorse PEG di bilancio 2015;

Vista la deliberazione della G.C. n° 66 del 05/05/2015 relativa alla variazione al bilancio di previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

Vista la deliberazione della G. C. n° 55 del 15/09/2015 relativa alla variazione al bilancio di previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

Vista la deliberazione del C.C. n° 66 del 28/10/2015 relativa alla variazione di bilancio di previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

Vista la deliberazione del C.C. n° 77 del 30/11/2015 relativa alla assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio 2015, modifica alla relazione previsionale e programmatica e variazione al bilancio pluriennale 2015/2017;

Preso atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del servizio finanziario;



DETERMINA

di affidare in appalto mediante procedura negoziata ex art. 122 comma 7 D. Lgs. n. 163/2006 con ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara e con determinazione del corrispettivo "a misura" ex art. 82, comma 2, lettera a), l'esecuzione dei lavori di riparazione con rafforzamento locale del magazzino di via Romagnoli n. 22 di Reggioio danneggiato a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, per un importo complessivo di € 86.795,69, di cui € 41.991,01 per lavori soggetti a ribasso, oltre ad € 11.843,62 per manodopera calcolata in misura del 22% (cat. Lavori OG1 rif. Accordo 28/10/2010) ed € 6.153,545 per oneri per la sicurezza non ribassabili, oltre ad € 26.807,52 per somme a disposizione, così distinte:

| | | | | |
|---|-------------|----------|--|--------------------|
| TOTALE OPERE OG1 cat.3 | (1) | | | € 41.991,01 |
| COSTO DEL PERSONALE OG1 (non soggetto a ribasso) | (2) | rif. OG1 | | € 11.843,62 |
| ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | (3) | | | € 6.153,54 |
| TOTALE LAVORI (1)+(2)+(3) | (4) | | | € 59.988,17 |
| Compenso RUP ai sensi D.Lgs 163/06 - 30% del 2% di (4) | (5) | | | € 359,93 |
| Progettazione esecutiva e D.L. e Coordinatore sicurezza in fase prog. ed exec. E spese generali | (6) | | | € 7.251,37 |
| IVA su lavori - 22% di (4) | (7) | | | € 13.197,40 |
| IMPREVISTI (10% sui lavori) | (8) | | | € 5.998,82 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5)+(6)+(7)+(8) | (9) | | | € 26.807,52 |
| | | | | |
| TOTALE GENERALE (4)+(11) | (10) | | | € 86.795,69 |

- 1) di dare atto che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati all'interno dell'elenco approvato con determinazione n. 206 del 29/05/2015 dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana;
- 2) di approvare in allegato l'elenco dei soggetti da invitare alla gara di appalto la cui pubblicità è omessa a norma di legge;
- 3) Di dare atto che spesa complessiva di € 86.795,69 trova finanziamento sui seguenti capitoli:
 - € 80.768,89 sul cap. 000001 del bilancio in corso - sistemazione magazzino com.le sisma (Regione);
 - € 4.948,32 sul cap. 211001 del bilancio in corso – Ripristino edifici comunali sisma 2012 (Finanziamenti Regionali) già imputati con det. 176/2014 di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori;
 - € 1.078,48 sul cap. 211001 del bilancio in corso – Ripristino edifici comunali sisma 2012 (Finanziamenti Regionali) già imputati con det. 202/2014 di affidamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori;



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- 4) di dare atto che il codice CIG attribuito dal SIMOG da inserire nel bando di gara verrà acquisito dal Servizio gestione appalti di lavori, servizi e forniture ed alienazioni immobiliari dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana;
- 5) di rimborsare, a pagamento avvenuto, all'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana il contributo emesso a favore dell'AVCP di Roma;
- 6) di dare atto che all'assunzione del relativo impegno di spesa si provvederà appena verrà individuato l'aggiudicatario;
- 7) di dare atto che lo scrivente Responsabile/Organo Collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma41 della L. 190/2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ARCH. ALDROVANDI DOMIZIO



DETERMINAZIONE N. 395 in data: 23.12.2015

Oggetto:

AFFIDAMENTO APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA ROMAGNOLI N. 22 A REGGIOLO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - CUP: H74E15001110002 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

(art.151 – comma 4 – D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

- ✓ VISTO di regolarità contabile;
- ✓ Si attesta la copertura finanziaria della spesa assunta con il presente atto.

Addì, 28/12/2015

Il Ragioniere Capo
Dr.ssa VEZZANI VIRNA

.....

CERTIFICATO DI DEPOSITO

Si certifica che la presente determinazione è stata depositata alla Segreteria comunale.

Addì,

Il Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

.....
